2140.LE

(Weitere Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer

BaumaRnahme

Leistung

WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
Landliche Entwicklung

1. Begriffsdefinition

Die Bezeichnungen ,Baugelénde®, ,Baustelle” und ,Baubereich® werden in folgendem Sinne verwen-
det:

Baugelande:  Flache, die zur Herstellung der Verkehrsanlage bzw. Freianlage einschlief3lich der da-
zugehdrenden Nebenanlagen Uberbaut wird. Raumlich zusammenhangende Anlagen
verschiedener Malinahmekennzahlen (MKZ) gelten als ein Baugelande.

Baustelle: Flachen, die der Auftraggeber zur Ausfiihrung der Leistung, fur die Baustelleneinrich-
tung und zur voribergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfiigung
stellt, zuzlglich der Flachen, die der Auftragnehmer dartber hinaus in Anspruch
nimmt. RAumlich zusammenhangende Anlagen verschiedener MalRhahmekennzahlen
(MKZ) gelten als eine Baustelle.

Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausfiihrung der Bauarbeiten beeintrachtigt
werden kann.

2. v Nachweis der Massen

(1) Der Verbrauch ist durch Vorlage der Wiegescheine einer geeichten Waage laufend nachzuweisen.
Die Wiegescheine miussen die folgenden Angaben enthalten:
—  Lieferwerk,
— Name der Baustelle,
— Bezeichnung des Wagegutes,
— Nummer des Wiegescheins,
—  Datum und Uhrzeit der Wagung,
— Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT),
—  Bruttomasse (B),
— Nettomasse (N),
— Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kennzeichen).

Die Wiegescheine sind bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle vom Auftragnehmer abzuzeich-
nen und unverziglich in doppelter Ausfertigung dem Auftraggeber zu Ubergeben.

Die Originale der Wiegescheine erhalt der Auftraggeber, die bestatigten Durchschriften erhalt der
Auftragnehmer.

Bei schittfahigem Gut, das nicht zum Anhaften neigt, wie z. B. Sand, Kies, wiederaufbereitete (Re-
cycling-) Stoffe, kann der Nachweis der Masse durch Wiegescheine von geeichten Schaufellader-
bzw. Férderband-Waagen erfolgen.

(2) Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen gelten zusatzlich folgende Bedingungen:

— Der Wiegeschein muss eine Erklarung enthalten, dass es sich um eine geeichte Waage
handelt.

— Anstelle des Ausdruckes von Tara- und Bruttomasse tritt die Nettogesamtmasse des Ladegutes
sowie zusatzlich bei Schaufellader-Waagen die Anzahl der geladenen Schaufeln (Ladevor-
gange).

— Die Wiegescheine sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen
zu unterschreiben.
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(3) Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des
beladenen und leeren Fahrzeugs nachprifen (Kontrollwagung).
Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich Uber den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 %
der Lieferungen Kontrollwégungen durchfuhren zu lassen. Diese Kontrollwéagungen werden dem Auf-
tragnehmer nicht gesondert vergltet. Die Kosten fir dariiber hinausgehende Kontrollwagungen wer-
den vom Auftraggeber erstattet. Zu den Kosten der Kontrollwégung rechnen alle unmittelbar (Trans-
portkosten, Wiegegebihren usw.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Bau-
stellenbetrieb usw.) durch die Kontrollwagung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten fir die
Beaufsichtigung der Kontrollwagung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten
zu erstatten sind, sind sie im Einzelnen nachzuweisen.
Wird bei einer Kontrollwagung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein ent-
sprechender Abzug.

Bautagesberichte

R Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu fihren. Sie sind dem Auftraggeber taglich zu
Ubergeben, sofern der Auftraggeber keinen anderen Zeitpunkt zulésst.

Die Bautagesberichte miussen alle Angaben enthalten, die fur die Ausfihrung und Abrechnung des
Auftrages von Bedeutung sein kdnnen.

Dies sind insbesondere:

- Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschéftigten Arbeitskréfte,

- Anzahl und Art der eingesetzten Grol3geraten sowie deren Zu- und Abgang,

- Art, Umfang und Ort (Station, Bauteil) der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben
Uber den Baufortschritt (Beginn und Ende der Leistungen groReren Umfanges, Betonierzeiten
und dergleichen),

- Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung,

- Arbeitseinstellung mit Angabe der Grinde,

- Unfalle und sonstige wichtige Vorkommnisse.

R Das Fihren von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer wird nicht gefordert.

(R Abzugsregelung in technischen Regelwerken

Werden die in den ,Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien® und den ,Zusatz-
lichen Technischen Vorschriften“ geforderten Grenzwerte bzw. Sollwerte nicht eingehalten und lehnt
der Auftragnehmer nach Aufforderung eine Nachbesserung wegen des fur ihn unverhéltnismafig ho-
hen Aufwands ab, so wird die Geltendmachung von Méangelanspriichen (§ 13 Abs. 5 VOB/B) vorerst
zuriickgestellt und dafiir als Ausgleich ein Abzug vorgenommen. Die Héhe des Abzuges bemisst sich
dann nach den in den jeweiligen technischen Regelwerken angegebenen Abzugsregelungen.

(R Abnahmeverweigerung wegen Unterschreitung des vereinbarten Einbaugewichts am
einzelnen Bohrkern

Wenn bei Kontrollprifungen von Asphaltschichten das an einem einzelnen Bohrkern je Schicht ermit-
telte Einbaugewicht das vereinbarte Einbaugewicht um mehr als 25 % unterschreitet, wird die Ab-
nahme abweichend von der jeweils vereinbarten ZTV fir die zu diesem Bohrkern gehérende Flache
verweigert.

i Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln

Die Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der Leistungserbrin-
gung ist verboten.

Hinweis: Bei den mit , ¥ , gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch
Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.
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