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 Vergabenummer  

   

Baumaßnahme 

 

 

Leistung 

 

 
 
Wertungsschritt 1 
 
Bemerkungen 

 siehe Export „Kommentare“ aus Vergabeplattform 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bestandene Firmen Wertungsschritt 1 

Bieter Hauptangebot nach-
gerechnet € 

Kommentar zur bestandenen Firma im jeweiligen Auswertungsschritt 

 siehe Export „Kommentare“ aus Vergabeplattform 
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Nicht bestandene Firmen Wertungsschritt 1 

Bieter Hauptangebot nach-
gerechnet € 

Kommentar zur abgesagten Firma im jeweiligen Auswertungsschritt 

 siehe Export „Kommentare“ aus Vergabeplattform 

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
Wertungsschritt 2 
 
Bemerkungen 

 siehe Export „Kommentare“ aus Vergabeplattform 
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Bestandene Firmen Wertungsschritt 2 

Bieter Hauptangebot nach-
gerechnet € 

Kommentar zur bestandenen Firma im jeweiligen Auswertungsschritt 

 siehe Export „Kommentare“ aus Vergabeplattform 

   

   

   

   

   

 
 
Nicht bestandene Firmen Wertungsschritt 2 

Bieter Hauptangebot nach-
gerechnet € 

Kommentar zur abgesagten Firma im jeweiligen Auswertungsschritt 

 siehe Export „Kommentare“ aus Vergabeplattform 

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
  


	ag_vergabe_nr: 
	ag_datum: 
	ag_massnahme_bez_1: 
	ag_massnahme_bez_2: 
	ag_leistung_bez: 
	ag_label_schritt1: 
	ag_label_schritt2: 
	ag_bieter_schritt1_2: 
	ag_bieter_schritt1_preis_1: 
	ag_bieter_schritt1_preis_2: 
	ag_bieter_schritt1_3: 
	ag_bieter_schritt1_preis_3: 
	ag_bieter_schritt1_4: 
	ag_bieter_schritt1_preis_4: 
	ag_bieter_schritt1_5: 
	ag_bieter_schritt1_preis_5: 
	ag_bieter_schritt2_3: 
	ag_bieter_schritt2_preis_3: 
	ag_bieter_schritt2_4: 
	ag_bieter_schritt2_preis_4: 
	ag_bieter_schritt2_5: 
	ag_bieter_schritt2_preis_5: 
	ag_bieter_not_schritt1_1: 
	ag_bieter_not_schritt1_preis_1: 
	ag_bieter_not_schritt1_2: 
	ag_bieter_not_schritt1_preis_2: 
	ag_bieter_not_schritt1_3: 
	ag_bieter_not_schritt1_preis_3: 
	ag_bieter_not_schritt1_4: 
	ag_bieter_not_schritt1_preis_4: 
	ag_bieter_not_schritt1_5: 
	ag_bieter_not_schritt1_preis_5: 
	ag_bieter_not_schritt2_1: 
	ag_bieter_not_schritt2_preis_1: 
	ag_bieter_not_schritt2_2: 
	ag_bieter_not_schritt2_preis_2: 
	ag_bieter_not_schritt2_3: 
	ag_bieter_not_schritt2_preis_3: 
	ag_bieter_not_schritt2_4: 
	ag_bieter_not_schritt2_preis_4: 
	ag_bieter_not_schritt2_5: 
	ag_bieter_not_schritt2_preis_5: 
	ag_bieter_schritt1_1: 
	ag_bieter_schritt2_2: 
	ag_bieter_schritt2_preis_2: 
	ag_100: Off
	ag_99: 
	ag_101: Off
	ag_bieter_schritt2_1: 
	ag_bieter_schritt2_preis_1: 
	ag_102: Off
	ag_103: Off
	ag_104: Off
	ag_105: Off
	ag_200: 
	ag_201: 
	ag_203: 
	ag_204: 
	ag_205: 
	ag_300: 
	ag_301: 
	ag_302: 
	ag_303: 
	ag_304: 
	ag_400: 
	ag_401: 
	ag_402: 
	ag_403: 
	ag_404: 
	ag_500: 
	ag_501: 
	ag_502: 
	ag_503: 
	ag_504: 
	ag_600: 


